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Marjaniemen majakan korjaushankkeen
arkkitehtisuunnittelu

1. Hankintayksikko

Hailuodon kunta
2. Hankinnan tausta

Marjaniemen majakka on vuonna 1871 valmistunut, arkkitehti Axel H. Dalstrdmin suunnittelema
tiillirakenteinen majakka, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittaviin rakennettuihin kulttuuriymparistoihin.
Majakalla on merkittava kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo seka kulttuurimatkailullinen
nahtadvyysarvo.

Marjaniemen  majakka ympaéristdineen on suojeltu  rakennusperintdlainsdddannén  nojalla.
Suojelupaatoksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ymparistokeskus 14.8.2009. Paatds on vahvistettu
ymparistoministeriossa.

Hailuodon kunta kaynnistdd majakan ulkovaipan korjaushankkeen valmistelun. Opetus- ja
kulttuuriministerid on myontanyt hankkeelle 200 000 euron valtionavustuksen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan Marjaniemen majakan kunnostamiseen, avustusasia 0184918-8 (va-okm-2026-8-45).

Hankinta toteutetaan julkisena hankintana ja valtionavustuksen ehtojen mukaisesti.
3. Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Marjaniemen majakan korjaushankkeen arkkitehtisuunnittelu ja hankkeen
paasuunnittelutehtdva. Se sijaitsee Hailuodon kunnan omistamalla kiinteistolla 72-401-128-1
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA.

Suunnittelun tavoitteena on laatia korjaustdiden toteuttamisen edellyttamat asiakirjat siten, etta
rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot sdilyvat ja korjaukset voidaan toteuttaa rakennusperintdkohteelle
soveltuvilla menetelmilla.

Hailuodon kunnalla on oikeus keskeyttaa hankintamenettely tai suunnittelutoimeksianto, mikali hankkeen

toteuttamisen edellytykset muuttuvat olennaisesti, hankkeen rahoitus muuttuu tai poistuu taikka
valtionavustuksen ehdot muuttuvat siten, ettd hankkeen toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
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4. Suunnittelutehtavan sisalto
Suunnittelijan tehtaviin kuuluvat vahintaan:

e lahtdaineiston ja olemassa olevien piirustusten lapikaynti

o osallistuminen kuntotutkimuksen laatimiseen, ohjaukseen ja tulosten arviointiin

e tarvittavat kohteen tarkastus- ja mittauskaynnit

e korjausperiaatteiden maarittely

e julkisivujen kalkkirappauksen korjaussuunnitelmat

e vesikaton ja yldosan kuparipellitysten korjaussuunnitelmat

e vaakasuuntaisten kuparilistojen korjaussuunnitelmat

e ovien ja ikkunoiden korjaussuunnitelmat

e tyoOselitykset ja materiaalimaaritykset

e tarvittavat paa- ja tyopiirustukset

e viranomaisneuvotteluihin osallistuminen

e rakennushistoriaselvityksen, kuntotutkimuksen ja suojelupdatdksen huomioon ottaminen
korjausratkaisujen laadinnassa

e korjausperiaatteiden hyvaksyttaminen tilaajalla ja tarvittavilta osin museoviranomaisella ennen
toteutussuunnittelua

e urakkatarjousvaiheen suunnittelijan asiantuntijatehtavat seka tyonaikainen suunnittelijan ohjaus
korjaustdiden toteutusvaiheessa

e hankkeen esittelyaineiston tuottaminen Hailuodon kunnan verkkosivuilla julkaistavaksi

e hankkeen toteutusta koskevan loppuraportin laatiminen tilaajan kayttoon seka Opetus- ja
kulttuuriministerién avustusraportoinnin tueksi.

5. Suunnittelun lahtokohdat
Suunnittelussa tulee huomioida:

e rakennuksen suojeluarvot

e alkuperaiset rakennustavat ja materiaalit

e museoviranomaisten vaatimukset

e merellinen ja voimakkaasti sdaolosuhteille altistuva sijainti

e turvallinen toteutettavuus teline- ja huputusrakenteiden avulla.
e muut restaurointihankkeeseen olennaisesti liittyvat seikat

Suunnittelijan tulee esittda korjaustoimenpiteet ensisijaisesti korjaavan restauroinnin periaatteiden
mukaisesti. Valtionavustuksen hyvaksytty kayttdaika on 1.8.2026-31.12.2027. Toteutussuunnitelmien

tulee valmistua riittavan ajoissa, jotta korjaustyot voidaan toteuttaa taman kayttdajan puitteissa.

Suunnittelijan tulee tehda yhteistyota suojeluviranomaisten ja muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa seka osallistua tarvittaviin viranomaisneuvotteluihin.
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5.1 Suunnitelma-aineiston kayttéoikeus

Tilaajalle luovutetaan hankkeen toteuttamisen, vyllapidon, viranomaiskasittelyn, kilpailuttamisen,
jatkosuunnittelun, korjausten toteuttamisen sekad avustusraportoinnin edellyttdma kayttdoikeus
suunnitelma-aineistoon. Tekijanoikeudet sailyvat suunnittelijalla tekijanoikeuslain mukaisesti.

6. Kelpoisuusvaatimukset
Tarjoajalla tulee olla:

e Vastuullisella paasuunnittelijalla tulee olla kokemusta rakennusperint6lain nojalla suojeltujen
kohteiden korjaus- tai restaurointisuunnittelusta.

e nimetty vastuullinen paasuunnittelija (arkkitehti SAFA tai vastaava patevyys)

e vahintadn yhden rakennusperintdlain nojalla suojellun rakennuksen tai muun valtakunnallisesti
merkittavan kulttuuriymparistokohteen korjaus- tai restaurointisuunnittelutehtavan viimeisen
kymmenen (10) vuoden aikana

e riittavat henkilosto- ja asiantuntijaresurssit toimeksiannon toteuttamiseen.

e toiminnan laatuun ja laajuuteen nahden riittdva voimassa oleva konsulttivastuuvakuutus.

Tarjoukseen tulee liittdd referenssiluettelo vastaavista kohteista ja Tarjoajan tulee tarjouksessaan
vakuuttaa, ettei tarjoajaan eika sen tosiasiallisiin edunsaajiin kohdistu Euroopan unionin, YK:n tai Suomen
viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jadadyttamispaatoksia.

6.1 Kohdekaynti

Hailuodon kunta jarjestaa yhden kohdekaynnin. Tarjoaja voi osallistua tarjouskilpailun kohdekayntiin
Marjaniemen majakalla ennen tarjouksen jattamista.

Kohdekaynnin tavoitteena on:

e tutustua kohteen nykyiseen kuntoon ja erityispiirteisiin

e arvioida suunnittelutehtavan laajuus ja vaativuus

e havainnoida majakan korkeus-, teline- ja turvallisuusvaatimukset
e tutustua merellisen ympariston asettamiin reunaehtoihin

e varmistaa tarjousten vertailukelpoisuus.

Kohdekaynnit jarjestetdan viikolla 46 erikseen sovittavana ajankohtana. Mahdolliset kohdekaynnilla

esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan kirjallisesti kaikille tarjoajille tarjouskilpailun
tasapuolisuuden varmistamiseksi.
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7. Tarjouksen sisilto
Tarjouksessa tulee esittaa:

projektiorganisaatio ja vastuuhenkil6t

kuvaus suunnittelun toteutustavasta

referenssit vastaavista hankkeista

tyon aikataulu

kokonaishinta (alv 0 %)

mahdolliset erikseen veloitettavat lisatyot tuntiveloitushintoineen
ehdotus maksuerataulukoksi suunnittelutydn etenemisen mukaisesti
selvitys konsulttivastuuvakuutuksesta.
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8. Tarjousten vertailuperusteet
Tarjoukset vertaillaan seuraavin perustein:

e hinta 40 %
o referenssit ja kokemus suojelukohteista 40 %
e toteutustapa ja projektiorganisaatio 20 %.

9. Aikataulu

e Tarjouspyynnon julkaisu: 5.11.2026

e Kysymysten jattd: 11.11.2026

o Kohdekaynti: viikko 47

e Tarjousten jattd: 7.12.2026 klo 16:00

e Hankintapaatos: joulukuu 2026 - tammikuu 2027

e Suunnittelutydn kaynnistaminen: valittomasti hankintapaatoksen jalkeen.

10. Hankinnan laajuusarvio

Suunnittelupalvelun arvioitu arvo on noin 20 000-25 000 euroa (alv 0 %).

11. Lisatiedot

Hailuodon kunta pidattaa oikeuden olla hyvaksymatta mitaan annetuista tarjouksista perustellusta
syysta.
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